

캠코양재타워 배기휀 닥트 증설 및 비가림막 설치 보고서

	성 명	사 인
작성자	홍재선	홍
확인자	김희영	김

■ 기본정보 :

설치년도	설치위치	형 식	규 격	수량(식)	용 도
1995년	1층 외곽 화단	배기휀		1	지하2층 식당 주방 배기시설
		지하1층 옥외시설물	구조물	1	지하1층 주방측내에서 지상으로 연결 된 구조물(배기시설)
계			-	2	

■ 공사 사유 :

1) 배기휀 닥트 증설작업

건물 외부에 설치된 구내식당 주방 배기휀이 1층 외벽과 가까워 음식을 조리시 냄새가 건물 내로 유입 된다는 입주사 민원발생으로 현재 닥트대용으로 비닐로 연장하여 사용중 이나 강풍이나 우천시 비닐파손 발생이 빈번하여 닥트 증설을 통하여 민원을 해소 하고자 함

2) 지하1층 옥외 구조물 상부 비 가림막 설치

1층 강남측 화단에 위치한 지하1층 주방측 내에서 지상으로 연결 된 구조물 상부지붕 시설물 노후로 우천시 구조물(닥트 및 배관비트)을 통하여 지하1층 으로 빗물이 유입되어 구조물 상부 보수를 통해 이를 해소 하고자 함

■ 공사 범위 :

- 배기휀 닥트 증설 작업 - 1식
- 지하1층 옥외구조물 상부 교체 - 1식

■ 기타 참조 사항:

※ 견적서 제출 시 필히 현장 확인 후 견적요함

(현장 확인 없는 견적은 무효처리함)

□ 닥트 증설 작업 및 구조물 보수 대상 사진



배기웁측 비닐연결 상태1



배기웁측 비닐연결 상태2



지하1층 배기시설용 노출 구조물



지하1층 배기시설용 노출 구조물 상부